รายละเอียดงวดงาน

ชื่องานจ้าง โครงการขยายสะพานลุงจง พร้อมราวสะพาน ม.๑๒ บ้านเกตุคู่ ต.ห้วยทราย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการติดตั้งแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) ยาว ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้าย MAST ARM ป้ายเตือน และไฟกระพริบ จำนวน ๒ ป้าย

ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ โดยผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องลำดับงวดงานยกเว้นงวดสุดท้าย ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการขยายสะพานลุงจง พร้อมราวสะพาน ม.๑๒ บ้านเกตุคู่ ต.ห้วยทราย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการติดตั้งแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) ยาว ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้าย MAST ARM ป้ายเตือน และไฟกระพริบ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

งานก่อสร้าง

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) เป็นจำนวน ๑๐๐ % ของราคาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)
ราวกันอันตราย W-BEAM หนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. แล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๘๐.๐๐ ม.

งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)
ป้าย MAST ARM แล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๒.๐๐ ป้าย

งานที่ปรับราคาไม่ได้
เป็นจำนวน ๐ % ของราคาจ้าง

- งานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดและคำชี้แจงประกอบ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
กำหนด ยืนราคา ๖๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน
(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายจำแล จู่จันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง
14/๓๔
(นายจำแล จู่จันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง