
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง       แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย

ประเภทงาน อาคาร
โครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก/บ่อพกั  คอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมฝาเหล็ก  

สถานท่ีก่อสร้าง  ถนนสายเพชรเกษม - ซอยวงั หมู่ท่ี  1   บา้นวงัดว้น  ต  าบลหว้ยทราย      อ  าเภอเมือง  จงัหวดัประจวบคึรีขนัธ์
เจา้ของงาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย
แบบเลขท่ี ..010../2556 จ านวน …5.… แผน่
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ  านวน ….1..… แผน่
ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี   …28.... มิถุนายน   2556

ล าดบัท่ี รายการ
รวม

ค่างานตน้ทนุ
(บาท)

Factor F
รวม

ค่าก่อสร้าง
(บาท)

หมายเหตุ

1 ประเภทงานอาคาร 724,502.50      1.2726             922,001.88     Factor F
ป้ายโครงการ 3,000.00          - 3,000.00          - ดอกเบ้ียเงินกู้ 7%

 - ภาษี 7%
 - เงินล่วงหนา้จ่าย 0%
 - เงินประกนัผลงานหกั 0%
 - พ้ืนท่ีปกติ

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 925,001.88       

คิดเป็นเงินประมาณ 920,000.00       

(ตวัอกัษร) (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เฉล่ียราคา #DIV/0! บาท/เมตร

 ………………………………………………………ประมาณการ

(นายอ านาจ   ใจเสง่ียม) นายช่างโยธา  5

 ………………………………………………………ผูต้รวจ

(นายจ าแล  จู่จนัทร์) เจา้หนา้ท่ีบริหารงานช่าง 6

 ………………………………………………………เห็นชอบ

(นายคมกฤช  สุขโข) ปลดั อบต.ห้วยทราย

 ………………………………………………………อนุมติั

(นายชออม  ทองเงิน) นายก อบต.ห้วยทราย


