
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง       แบบ ปร.6

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย

ส่วนราชการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย ต ำบลห้วยทรำย

โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอ้งเกบ็พสัดุองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย อ ำเภอเมือง

ประเภทงาน อาคาร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี   2   บา้นหว้ยน ้าพ ุ  ต  าบลหว้ยทราย    อ  าเภอเมือง    จงัหวดัประจวบฯ แบบเลขท่ี ..013../2556..

ปริมาณงาน ควำมกวำ้ง     5.00       เมตร ยำว           12.00      เมตร
หน่วยงานออกแบบและรายการ            ส่วนโยธา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย
ประมาณราคา นายอ านาจ     ใจเสง่ียม

ล าดบัท่ี คา่ก่อสร้าง คา่ก่อสร้าง+F หมายเหตุ

1.2726
งานโครงสร้าง

1 ขดุดินฐานรากและถมดิน 34.56                                 43.98                                 
2 งานแบบหลอ่คอนกรีต 2,388.62                            3,039.76                            
3 งานคอนกรีตโครงสร้าง 538.65                               685.49                               
4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 868.12                               1,104.77                            
5 งานเหล็กรูปพรรณ 27,249.59                          34,677.83                          

งานสถาปัตยกรรม
6 งานอปุกรณ์ อ่ืน ๆ 12,566.40                          15,992.00                          
7  งานทาสี 1,190.00                            1,514.39                            

รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 44,835.94                          57,058.22                           

 ปรับลดเหลอื ( ห้าหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน ) 57,000.00                       บาท
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                 (นายอ านาจ ใจเสง่ียม)                               (นายจ าแล  จู่จนัทร์)

         เห็นชอบ.................................................. ปลดั อบต.ห้วยทราย                  อนุมติั...................................................... นายก อบต. 

                  (นายคมกฤช  สุขโข)                               (นายชออม  ทองเงิน)
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รายการ


